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1 Bevezető Rendelkezések

A CANOE Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. §-a szerinti hirdetmény nélküli, nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárást indított a „Sportágspecifikus Sportélettani és Diagnosztikai Szakértői Központ fejlesztése” tárgyában. A közbeszerzési eljárás során az Ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlatot a Vállalkozó tette, aki a 2018.          napján az eljárás nyerteseként került kihirdetésre. Felek az eredményes közbeszerzési eljárást követően az ajánlattételi felhívás, ajánlati dokumentáció és mindezek mellékletei, kiegészítő tájékoztatás (együttesen: Közbeszerzési Dokumentum), az ajánlat és mellékletei feltételeinek megfelelően vállalkozási szerződést kötnek.
A Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során megkapott valamennyi – az ajánlattételhez szükséges - információt és tájékoztatást a közbeszerzés tárgyát képező kivitelezési munkára vonatkozóan, így különösen, de nem kizárólagosan az ajánlati felhívást és dokumentációt, az azok mellékleteit képező műszaki leírásokat, tervdokumentációt és azok mellékleteit, valamint a megkötendő szerződéstervezetet (Közbeszerzési Dokumentum). 

Fentiek alapján a Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgya szerinti műszaki tartalmat megismerte, az arra adott ajánlata teljes körű, és tudomásul veszi, hogy a nem megfelelő felmérésből, vagy egyéb, pl. számítási hibából adódó többletmunkák miatt megtérítési igénnyel a Megrendelővel szemben nem jogosult fellépni. Vállalkozó kijelenti azt is, hogy a munkák nem megfelelő ismeretére visszavezethető okok miatt semmilyen egyéb többlet-követeléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. 

1. 
A szerződés tárgya

1.1 Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Sportágspecifikus Sportélettani és Diagnosztikai Szakértői Központ fejlesztésére irányuló munkáinak a kivitelezését, amely magában foglalja a műszaki tervdokumentáció szerinti kivitelezés teljes körű megvalósítását.
1.2. Vállalkozónak teljes körűen meg kell valósítania a dokumentációkban rögzítettek szerinti munkákat és azok járulékos feladatait. Biztosítania kell valamennyi anyagot, eszközt, berendezést, felszerelést, melyek szükségesek a létesítmények rendeltetésszerű használatához.

1.3. A szerződés tárgya magában foglalja az összes olyan munkát és azok járulékos költséget, amely a komplett, működőképes, rendeltetésszerű használatra alkalmas létesítmények megvalósításához szükségesek. A kivitelezés során Vállalkozónak el kell végeznie minden olyan építészeti, épületgépészeti, épületvillamossági és egyéb munkát, beleértve a komplettséghez szükséges anyagok, berendezések, eszközök biztosítását, melyek szükségesek a vonatkozó szabványok, hatósági előírások, és az azokban előírt feltételek alkalmazásához. A Vállalkozónak biztosítania kell, hogy az ajánlat terjedelmében szállított rendszerek, berendezések, eszközök a Megrendelő meglévő rendszereivel összekapcsolhatók legyenek, azokkal együtt tudjanak működni.

1.4. A szerződés tárgya magában foglalja a Vállalkozó által vállalt valamennyi tevékenység elvégzését és annak költségét. Vállalkozó köteles a munkáit az Építésügyi Ágazati Szabvány és/vagy érvényben lévő szabályozás hiányában MSZ szerinti I. osztályú minőségben végezni, azokat teljesítési határidőre befejezni úgy, hogy az építési beruházás alatt működő irodaépület zavartalan közlekedését és működését a kivitelezési folyamatok mellett biztosítsa, és a környezet akadályozását minimalizálja.
1.5. A Vállalkozó köteles minden olyan munkát elvégezni és/vagy minden olyan anyagot biztosítani, amelyek nincsenek kifejezetten feltüntetve a tervdokumentációban vagy költségvetésben, de amelyek a tervek és a közbeszerzési eljárásban meghatározott műszaki tartalom alapján ugyanúgy egyértelműen szükségesnek tekinthetők a kivitelezési munkák elkészítése során, a műszaki szükségesség elvének megfelelően.

1.6. Vállalkozónak biztosítania kell valamennyi olyan dokumentumot, jóváhagyást, engedélyt, melyek a jelen szerződés feltételei szerint Vállalkozó feladatkörébe tartoznak.

1.7. Vállalkozó köteles együttműködni a beruházással érintett, a Diagnosztikai Központban működtetni tervezett szakorvosi berendezések és eszközök szállítóival, köteles a szállítással, beépítéssel, eszköz telepítéssel kapcsolatos ütemezés és azok rendeltetésszerű működtetéséhez szükséges előkészítő munkák tárgyában előzetesen egyeztetni és a szükséges intézkedéseket megtenni.
2. 
A vállalkozási szerződés dokumentumai

2.1.
A jelen szerződés dokumentumait a Megrendelő által a szerződés tárgyára vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása, dokumentációja, a dokumentáció részét képező műszaki tervdokumentáció, költségvetési kiírások, műszaki leírások, Ajánlatkérő által adott kiegészítő tájékoztatások és a nyertes ajánlattevői ajánlat képezik. 

2.2.
A jelen vállalkozási szerződésben nem szabályozott egyéb feltételekben a Kbt., a Ptk. és az egyéb ide vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

3. 
A Vállalkozó kötelezettségei

3.1. 
Vállalkozó kötelezettsége a szerződés tárgyát a jelen szerződésnek megfelelően az abban szabályozottak, valamint a vonatkozó hatósági előírások és szabványok szerint műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kivitelezni.
3.2.

Vállalkozó kötelessége, hogy rendelkezésére bocsátott műszaki dokumentációt és mellékleteit, a hozzá tartozó engedélyeket, határozatokat, szakvéleményeket, adatokat, kellő szakértelemmel és gondossággal átvizsgálja. Ezek alapján Vállalkozó a szerződés teljesítése során a tőle elvárható szakértelemmel köteles a munkáját végezni. Vállalkozó feladata kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek az elvállalt munkák megvalósításához szükségszerűen hozzátartoznak, függetlenül attól, hogy az a műszaki tervdokumentációban esetleg külön nem szerepelnek. Megrendelő a teljesítés során a fentiek figyelembe nem vétele miatt többlet vagy pótmunka igény felmerülését nem fogadja el.

3.3. 
Vállalkozó köteles a kivitelezési munkát a jelen szerződés 5.1 pontjában kitűzött kezdési időpontban elkezdeni, azokat folyamatosan végezni és teljesítési határidőre elvégezni, a munkakezdéstől számítottan a teljes kivitelezés ideje alatt mindenkor biztosítva a meghatározott munkák elvégzéséhez szükséges létszámot, eszközt, anyagot, stb. 
3.4.
Vállalkozónak a munka megkezdéséhez rendelkeznie kell (legkésőbb a szerződés aláírását követő 5 naptári napon belül,) az építési vállalkozásokra kötelezően előirt, tárgyi munkára kiterjesztett fedezettel rendelkező felelősségbiztosítással. A biztosításnak alvállalkozói keresztfelelősséget is magába foglaló építés és szerelésbiztosítási módozatokra, továbbá a meglévő épületekre, a szomszédos tulajdonokra, az épület körüli közterületekre, az azon lévő eszközökre, földben, és föld felett vezetett energia és közművezetékekre, harmadik félnek okozott károkra kell kiterjednie. Felelősségbiztosítás hiányában a kiviteli munkák nem kezdhetők el, illetve nem folytathatók. Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik a harmadik személynek, vagy harmadik személyek tulajdonában okozott károkért, amennyiben azok Vállalkozó tevékenységére vezethetők vissza.

A Vállalkozó köteles a megkötött biztosítások alapján mindennemű felmerülő kárigényt bejelenteni és annak ügyében teljes körűen eljárni. A biztosítótársaságok által minden pénzösszeg a jogosultnak fizetendő ki. A Megrendelő köteles minden indokolt segítséget megadni, amire a Vállalkozónak szüksége lehet a biztosítótársaság felé. Olyan biztosítási követelések tekintetében, amelyekben a Megrendelő is érdekelt, a Vállalkozó nem adhat semmilyen felmentést, továbbá nem köthet kompromisszumos megállapodást a biztosítóval a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Azon biztosítási kárigények tekintetében, amelyekben a Vállalkozó is érdekelt, a Megrendelő nem adhat semmilyen felmentést, és nem köthet kompromisszumos megállapodást a biztosítótársasággal a Vállalkozó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. 

A felelősségbiztosítás éves kárösszege legalább:
50 millió HUF

A felelősségbiztosítás káreseményenkénti összege legalább: 20 millió HUF

3.5.
Vállalkozó köteles a rendelkezésére bocsátott felvonulási területeket – amennyiben építési munkával nem érintett - eredeti állapotuknak megfelelően helyreállítani, és legkésőbb a műszaki átadás átvételi eljárás lezárását megelőzően Megrendelő részére visszaadni. Ennek megtörténte nélkül a műszaki átadás-átvételi eljárás nem tekinthető lezártnak. 
3.6.
A Vállalkozó köteles, a szerződés teljesítését befolyásoló, és a Vállalkozóra kötelező érvényű mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelni. Vállalkozó folyamatosan gondoskodik arról, hogy a munkaterületen mindenkor betartásra kerüljenek az általános és az adott helyen érvényesülő tűz, vagyon, baleset- és munkavédelmi előírások. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt mindennemű felelősséggel, kárigénnyel, követeléssel, pénzbüntetéssel, bírsággal és kiadással szemben mentesíteni, és kártalanítására kötelezettséget vállalni, amely az említett jogszabályoknak a Vállalkozó vagy személyzete által - beleértve az alvállalkozókat, azok személyzetét - elkövetett megsértése következtében merült fel. 
Vállalkozó visel valamennyi felelősséget az építési területen dolgozók magatartásával, a helyi (építési területre történő ki-be közlekedés) közlekedéssel, a felvonulási és építési terület vagyonvédelmével, munkavédelmével és tűzvédelmével kapcsolatban, illetve felelős az azokkal kapcsolatos rendelkezések betartásáért. A Vállalkozó által foglalkoztatott személyeknek a munkaterületen tartania kell magukat az érvényes szabályokhoz, előírásokhoz, továbbá teljesítenie kell a Megrendelő helyszíni vezetésének utasításait. Az előírások durva megsértése, vagy kismértékű, de ismétlődő megsértése esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő felszólítására az érintett személyeket az építkezés területéről eltávolítani, és más alkalmas személyekkel haladéktalanul pótolni.
3.7.
Megrendelő feladata a jogszabályban rögzített módon az e-építési napló készenlétbe helyezése – az ehhez szükséges adatok biztosításában Vállalkozó köteles együttműködni. A napló jogszabálynak megfelelő folyamatos vezetése, Vállalkozó, vagy az általa írásban meghatalmazott személy feladata. Felek a napló vezetésével kapcsolatosan a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 25. – 27. §. szerint járnak el.  

3.8.
Vállalkozó feladatát képezi a bontott anyagok, hulladékok, egyéb munkája végzése során keletkező hulladék rendszeres elszállítása, és a Megrendelő telephelyén kívül történő, a hatósági előírásoknak megfelelő lerakóhelyen történő lerakása, annak dokumentálása. Vállalkozónak az átadási dokumentáció részként rendelkezésre kell bocsátani a „Hulladék nyilvántartó” lapot és a hulladék befogadó összes dokumentumát a hulladék elhelyezéséről.

3.9.
Vállalkozó az elfedésre kerülő részekről az e-építési naplóban történő rögzítésen túl faxon vagy e-mailen jelentést küld Megrendelő, ill. Megrendelő képviselője és műszaki ellenőre részére az eltakarás előtt legalább 5 munkanappal. Ha Megrendelő, ill. Megrendelő képviselője és műszaki ellenőre az eltakarásról időben nem kapott értesítést, a feltárás és helyreállítás miatt felmerülő költségeket Vállalkozónak kell állnia. Vállalkozó a munkavégzés során köteles gondoskodni a környező és megmaradó építmények állagvédelméről, legyenek azok a munkaterületen vagy a szomszédos ingatlanokon.

3.10.
Vállalkozó köteles gondoskodni a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagok, berendezések, eszközök, gépek felhasználásához, behozatalához szükséges engedélyek, tanúsítványok beszerzéséről, esetleges honosításáról. Biztosítania kell továbbá a berendezések, eszközök, gépek magyar nyelvű kezelési-karbantartási leírását, garanciális iratait, gépkönyvét, üzemeltetési leírását, szervizkönyvét, a karbantartási naplóját, kezelési és karbantartási utasítását, biztonságtechnikai bizonylatát. Vállalkozó csak olyan berendezéseket, eszközöket, anyagokat stb. szállíthat, építhet be, amelyeknek a karbantartása, szerviz és vevőszolgálata, valamint a pótalkatrész ellátása a törvényi előírásokban meghatározott időtartamig, illetve Vállalkozó által vállalt jótállási időtartamon belül zavartalan, valamint amelyek tanúsítása megfelel a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben foglaltaknak. Felek rögzítik, hogy ha a tervező egy bizonyos, egyértelműen beazonosítható építési terméket jelöl meg - tervben vagy alátámasztó dokumentumokban - az egyben az elvárt műszaki teljesítmény meghatározását is jelenti, azzal, hogy ilyen esetben a termék műszaki előírásában foglalt összes teljesítménykategória lényegesnek tekintendő és az elvárt műszaki teljesítmény ezek szintje, osztálya vagy leírása. Ahol a tervdokumentáció nem határoz meg konkrét műszaki tartalmat, ott az alátámasztó munkarészek (pl. költségvetés) az irányadó. Vállalkozó a beépíteni kívánt anyagok megfelelőségi bizonylatait, teljesítménynyilatkozatait beépítés előtt köteles a műszaki ellenőrnek átadni. Csak a műszaki ellenőr által elfogadott anyag építhető be. 
3.11. 
Vállalkozó a feladatai végrehajtásához a közbeszerzési eljárásban adott ajánlatában meg nem nevezett, de a teljesítésbe bevonni szándékozott alvállalkozók jelenlétéről Megrendelőt előzetesen írásban tájékoztatja. A bevont alvállalkozókkal kapcsolatban Vállalkozó a Kbt-ben előírt feltételek szerint köteles eljárni. Az alvállalkozók tevékenységéért, működésük eredményességéért úgy felelős, mintha a feladatokat saját maga valósította volna meg. Ez még abban az esetben is fennáll, ha Megrendelő kifogást nem emel valamely alvállalkozó bevonásával kapcsolatosan. 

3.12.
A kivitelezéshez szükséges víz és elektromos energia vételezéshez Megrendelő az érintett ingatlanokon jelenleg meglévő jelenlegi állapotú és kapacitású közmű csatlakozásokat biztosítja. Az építkezéssel kapcsolatosan felmerülő közmű (víz- és áramköltségek) költségeket Megrendelő vállalja.
3.13.
Vállalkozó köteles biztosítani és fenntartani az összes világítást, őrzést, kerítést, figyelmeztető jelzéseket, minden szükséges helyen, illetve ahol azt a Megrendelő indokolt esetben (hatályos jogszabályok szerinti munka- és egészségvédelem biztosításához) előírja számára. A Vállalkozó szükség szerint köteles beszerezni az illetékes környezetvédelmi hatóságtól a munka végzéséhez kötött engedélyeket. (munkaidőben megengedett zajkibocsátási határértékek, veszélyes anyagok lerakására, tárolására, vonatkozó engedélyek, stb.)  
3.14.  Vállalkozónak a kiviteli munkák megkezdését a vonatkozó hatósági előírásoknak megfelelően kell bejelentenie. Vállalkozónak a kiviteli munkák végzése során külön figyelemmel kell lennie a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben, valamint a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben előírt feltételek betartására.

4. 
Megrendelő kötelezettsége, ellenőrzési jogköre

4.1.

Megrendelő átadta a kiviteli tervdokumentációt, melyek együttes műszaki tartalmát tekintve megfelelnek mindazon dokumentumoknak, tervdokumentációnak, költségvetési kiírásnak, amelyek az ajánlatadás és ár kialakítás időszakában a Vállalkozó rendelkezésére álltak. Megrendelő biztosít továbbá minden olyan dokumentumot, melyhez a tervező közreműködése szükséges. A jóváhagyott kiviteli tervdokumentációt érintő későbbi, a szerződés létrejötte utáni észrevételek a határidő módosításra - elfogadásuk esetén is - csak akkor adnak alapot, ha az észrevételek indoka az ajánlattétel időpontjáig kellő gondosság mellett sem volt felismerhető. 

4.2.

Megrendelő, és/vagy megbízottja műszaki ellenőri tevékenységet végez, ennek során az e-építési naplót legalább a jogszabályban meghatározott időközönként, de legalább 10 naponként ellenőrzi. Megrendelő az utasításait elsősorban az e-építési naplóba történő bejegyzéssel közli a Vállalkozóval. Vállalkozó köteles a szóban kiadott utasításokat is teljesíteni, annak végrehajtást követő e-építési naplóban való írásos megerősítésével.

4.3.
A műszaki ellenőr jogosult a felhasználásra kerülő anyagok, eszközök, berendezések, felszerelések, a munkavégzés és az elkészült munkák, valamint a kapcsolódó dokumentumok ellenőrzésére. A műszaki ellenőr ellenőrzési joga gyakorlásához szakértőt is igénybe vehet. A Megrendelő igazolt szakértője a munkahelyen csak a műszaki ellenőr jelenlétében, vele együttesen jogosult eljárni.

4.4. 
Vállalkozó nem mentesül a ráháruló felelősség alól abban az esetben sem, ha Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta, vagy nem megfelelően végezte el.

4.5. 
Ha egy anyag vagy a munka valamely része nem felel meg a vizsgálaton és/vagy ellenőrzésen, a Vállalkozó az illető anyagot vagy a munka megfelelő részét köteles saját költségén kijavítani, vagy kicserélni. A javítás vagy csere elkészültekor Felek az ellenőrzési folyamatot megismétlik.
5. 
Megvalósítási ütemezés, határidő
5.1.
A munkaterület átadásának időpontja: a szerződés mindkét fél részéről történő aláírásától számított 5 naptári napon belül. Amennyiben a szerződés aláírásának napja a két fél esetében eltérő, úgy az időben későbbi dátum számít a szerződéskötés dátumának.
A kiviteli munkák kezdési határideje: A munkaterület átadásától számított 5 naptári napon belül.


A kiviteli munkák teljesítésének véghatárideje: A szerződés mindkét fél részéről történő aláírásától számított 105 naptári nap, amelybe a műszaki átadás – átvételi eljárás ideje nem számít bele.
5.2
Vállalkozó részére előteljesítés megengedett a Megrendelő előzetes tájékoztatása, illetve megállapodás alapján. Az előteljesítés írásbeli visszaigazolása a Megrendelő részéről a szerződésszerű teljesítés elfogadására, illetve az ellenérték kifizetésére vonatkozó vállalást jelent.

5.3.
Szankcionált határidőnek a jelen szerződésben szereplő véghatáridő tekintendő. A Vállalkozó nem szankcionálható kötbér kirovásával vagy a szerződéstől nem teljesítés okán történő elállással, felmondással, amennyiben Vállalkozó késedelme kizárólag annak a következménye, hogy Megrendelő a munkaterület átadásának időpontját nem teljesíti határidőben. A munkaterület átadásának esetleges késedelme a késedelem napjainak mértékéig Felek közös megegyezése alapján számítható be a teljesítési véghatáridőbe. 
6. 
Szerződéses ár, fizetési feltételek

6.1.1.
A vállalkozási díj (tartalékkeret nélküli) nettó: …………………….,- Ft. + Áfa, azaz ………………………… forint + Áfa, összesen bruttó .....................................,- Ft. azaz bruttó .............................. forint. A tartalékkeret mértéke: …… Ft + Áfa, azaz ………………. forint + Áfa.
6.1.2.
A Kormány 1840/2016. (XII. 23.) Korm. határozatával döntött a kajak-kenu sportágspecifikus sportélettani és diagnosztikai szakértői rendszer és tehetségmenedzselési program megvalósításához szükséges intézkedésekről, mely alapján az SBF/908/2016-NFM_SZERZ iktatószámon Támogatói Okirattal a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatta a fejlesztést. A Kormányhatározat alapján a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) köteles megvalósítani a programra kidolgozott, a Kormány részére bemutatott koncepciót. A Támogatói Okirat alapján a Szövetség Támogatási Szerződést kötött a végső kedvezményezett  Megrendelővel a Kajak-kenu Sportágspecifikus Sportélettani és Diagnosztikai Szakértői Központ beruházás megvalósítására vonatkozóan, melyet a 1138 Budapest, Latorca utca 2. szám alatt található épület átalakításával, átépítésével valósít meg, jelen szerződés tárgyát képező beruházás keretein belül. A vállalkozási díj ezen támogatási szerződéssel átadott központi költségvetési forrásból kerül finanszírozásra.
6.1.3.
A vállalkozási díj befejezési határidőre prognosztizált, egyösszegű átalányár, mely fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és azok költségeire, melyet jelen szerződés Vállalkozó kötelezettségeként felsorolt és melyek szükségesek a szerződés tárgyában meghatározott munkák komplett megvalósításához, figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat. 

6.3.
Vállalkozó 1 előleg számla, 2 db rész-számla és 1 db végszámla benyújtására jogosult a kivitelezés alábbiak szerint rögzített készültségi foka szerinti ütemekben és összegben. A részszámlák és a végszámla benyújtásának feltétele a Megrendelő, Megrendelő képviselője és műszaki ellenőre által aláírt, az adott szakaszhoz kiadott teljesítésigazolás egy eredeti példányának, valamint az addig elkészült munkákat tartalmazó építési napló, felmérési napló, számlarészletező átadása a Megrendelővel, Megrendelő képviselőjével és műszaki ellenőrével egyeztetett módon, és tartalommal. A végszámla a szerződés teljes műszaki tartalmának, építési munkájának eredményes mennyiségi és minőségi hiánymentes műszaki átadás-átvétele és hiánytalan átadási dokumentációk átadását követően nyújtható be.
	Számla sorsz.
	Részszámla benyújtására jogosító 

készültségi fok 
	Számlázható összeg a tartalékkeret nélküli Vállalkozási díjra vetítve

	1.
	a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerinti előleg alkalmazás esetén a munkaterület átadását követő 15 napon belül
	5 %

	2
	15 %
	15 % 

	4
	60 %
	45 %

	5
	100%
	40 %

előleg alkalmazása esetén 35 %


6.4.
A fizetés a minden tekintetben megfelelő formájú és tartalmú számla (rész- és végszámla) befogadását követően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése valamint 32/B § szerint banki átutalással kerül kiegyenlítésre. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó által kiállított számla melléklete egy 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolás, amellyel a Vállalkozó igazolja, hogy a nemzeti adó- és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy a Vállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a NAV honlapján megtekinthető a „Köztartozásmentes Adózók Adatbázisában”.
6.5.
Vállalkozónak a részszámlákhoz és a végszámlához csatolnia kell a Megrendelő által kiadott, Megrendelő és műszaki ellenőre által ellenjegyzett teljesítésigazolást.

6.6.
A végszámla a műszaki tartalomban rögzített valamennyi munka hibátlan és hiánytalan elvégzése után, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárultát követően nyújtható be. A végszámla benyújtásának feltétele az átadási dokumentáció, tehát a szükséges műbizonylatok, kivitelezői nyilatkozatok és a megvalósítási dokumentáció, karbantartási utasítások és egyéb a Vállalkozó által biztosítandó dokumentumok Megrendelő részére történő átadása 2 pl. papíron és 2 pld digitális adathordozón.
6.7.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a 32/B §-a szerint a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, ha
a) az alvállalkozó a Vállalkozó rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást,
b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy
c) a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást.
Vállalkozó az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő köztartozás ellenére a Vállalkozó elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki.

7. 
Felek képviselete, együttműködése

7.1.
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződéssel, illetve annak módosításával kapcsolatban feleket az alábbi személyek képviselik:

        

Megrendelő részéről:




Vállalkozó részéről:





7.2.
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a kivitelezés műszaki irányítási kérdéseiben feleket az alábbi személyek képviselik:



Megrendelő részéről:


 
Vállalkozó részéről:



E-építési napló vezetésével megbízott személy neve:

7.3.
A teljesítés igazolására jogosult műszaki ellenőrzéssel megbízott szervezet neve:………
7.4.
A teljesítés igazolására a jelen szerződésben és pontban meghatározott műszaki ellenőr és a kapcsolattartók együttesen jogosultak.

7.5.
A szerződésben nem meghatározott képviselők nevét Felek a szerződés aláírásától számított (5) öt napon belül egymásnak megadják a munkák végzéséhez meghatározott felelősségi jogkör rögzítésével, melyet az e-építési naplóban is rögzítenek. Amennyiben a Megrendelő öt munkanapon belül nem emel kifogást a kijelölések ellen, a Vállalkozó képviselője jóváhagyottnak tekintendő. 
7.6.
A szerződő Feleknek jogában áll, hogy a korábban kinevezett képviselőik helyére esetenként új képviselőket nevezzenek ki, akiknek a nevét haladéktalanul kötelesek írásban a másik fél tudomására hozni. Ilyen kinevezésekre nem kerülhet sor oly módon és olyan alkalmakkor, amikor az a munka előrehaladását akadályozhatná. Az említett kinevezés csak akkor lép hatályba, amikor a másik fél az erről szóló értesítést kézhez vette és azt kifejezetten, írásban elfogadta.

7.7.
Vállalkozó köteles a Megrendelő igényeivel összhangban, minden ésszerű lehetőséget biztosítani ahhoz, hogy munkájukat végezhessék:

· a Megrendelő által megbízott műszaki ellenőr 

·  más vállalkozók és dolgozói,

· a beruházás ideje alatt működő irodaépületben a Megrendelő dolgozói,

· bármely más, hivatalos szerv dolgozói 


akik a beruházással kapcsolatban a Megrendelő érdekkörében foglalkoztatva vannak.
7.8.

A megvalósítás folyamatának és a Felek kapcsolattartásának elsődleges írásos eszköze az e-építési napló.

7.9.

Vállalkozó utasítást csak a szerződést aláíró Megrendelőtől vagy meghatalmazottjától, illetve a műszaki ellenőrzéssel megbízott szervezettől, illetve annak hivatalos megbízottjától fogadhat el. 

7.10.

A Felelős műszaki vezető vagy az általa meghatalmazott építésvezető jogszabályban előírt és a Vállalkozó meghatalmazásából folyó kötelezettségeinek köteles személyesen, akadályoztatása esetén helyettes útján eleget tenni, a munkahely és a munkák állandó helyszíni felügyeletét ellátni, az e-építési napló és mellékleteinek felfektetéséről, folyamatos vezetéséről gondoskodni.

7.11.
A szerződést érintő jognyilatkozatok, értesítések írásbeli közlése történhet személyes kézbesítéssel, postai úton, faxon vagy e-mailen, azzal a feltétellel, hogy a szerződés lényegét érintő kérdéseket tértivevényes levélben is meg kell erősíteni.

8. 
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

8.1.
Kötbér feltételek

8.1.
Felek megállapodnak abban, hogy ha Vállalkozónak felróható vagy az ő érdekkörében felmerült okra visszavezethetően a kivitelezési munkák a szerződésben meghatározott feltételek mellett, a szerződésben meghatározott határidőre nem készülnek el, Vállalkozó kötbért köteles fizetni Megrendelőnek. A késedelmi kötbér az 5.1 pontban meghatározott véghatáridőre érvényesíthető. 

8.2.
A késedelmes teljesítés esetén fizetendő Késedelmi Kötbér mértéke a véghatáridőre vonatkozóan a tartalékkeret nélküli nettó Vállalkozási Díj-rész 0,5 %-a (azaz fél százaléka) naponta. A Késedelmi Kötbér összegének felső határa 15 (tizenöt) naptári napra eső Késedelmi Kötbér összege. Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a maximumát, a Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
A Késedelmi Kötbér a késedelem bekövetkeztével egyidejűleg esedékes. A Késedelmi Kötbér jelen Szerződés szerinti megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a jelen Szerződés keretében vállalt bármelyik kötelezettségének teljesítése alól. A Késedelmi Kötbér megfizetése nem mentesíti továbbá a Vállalkozót a késedelméből eredő, a megfizetett Késedelmi Kötbért meghaladó mértékű igazolt kár - így különösen a teljesítési határidő meghosszabbodásából adódó többletkamatok, esetleges többletköltségek - megtérítésére vonatkozó kötelezettsége alól. A Megrendelő a szerződésszegéssel neki okozott kár megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette.
8.3
A Vállalkozót a jelen Vállalkozási szerződésben meghatározott bármely kötelezettségének, feladatának – a Vállalkozónak felróható – nem megfelelő minőségben történő teljesítése esetén hibás teljesítési kötbér-fizetési kötelezettség terheli. Amennyiben a Megrendelő úgy ítéli meg, hogy a Vállalkozó által végzett munka nem megfelelő minőségű, úgy írásban felszólítja a Vállalkozót a munka észszerű határidőre történő kijavítására. Amennyiben a Vállalkozó a kitűzött határidőre nem javítja ki a munkát a Megrendelő elvárásainak megfelelően, hibás teljesítési kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A hibás teljesítési kötbér mértéke az írásbeli felszólításban megjelölt munkarész tartalékkeret nélküli, nettó díjának 5 %-a.
8.4.
A kötbérek lejárt pénzkövetelésnek minősülnek, és ha a Vállalkozó a kötbér összegét elismeri, úgy a Megrendelő jogosult a kiállított végszámlából levonásba helyezni, a Vállalkozói díjba beszámítani.
8.5.
A szerződés meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbér (a továbbiakban: „Meghiúsulási Kötbér”) érvényesítésének van helye a Vállalkozóval szemben, figyelemmel a Ptk. 6:186.§-ára. Meghiúsulásnak minősül különösen a Vállalkozó felelősségi körében bekövetkezett lehetetlenülés, továbbá a Vállalkozó szerződésszegésére alapított azonnali hatályú felmondás vagy elállás. A Meghiúsulási Kötbér mértéke a tartalékkeret nélküli tartalékkeret nélküli, nettó Vállalkozási Díj 10 (tíz) százaléka. 
A Meghiúsulási Kötbér a szerződés meghiúsulásával egyidejűleg válik esedékessé. 
8.2
Teljesítési biztosíték:
8.2.1
Vállalkozó köteles teljesítési biztosíték  nyújtására, melynek mértéke a tartalékkeret nélküli, nettó Vállalkozási díj 5%-a, azaz ......................,- Ft, azaz .............................. forint. A biztosíték a jelen szerződés megkötésekor válik esedékessé. Vállalkozó a biztosítékot a Kbt-ben előírt formák valamelyikében nyújthatja.
8.2.2.
A nyújtott bankgaranciában, vagy biztosító által kiállított kötelezvényben Vállalkozónak biztosítania kell, hogy amennyiben saját érdekkörében felmerülő ok miatt a szerződés teljesítését, azaz a kivitelezési munkákat meg sem kezdi vagy megkezdi, de nem fejezi be, valamint a 11. pont szerinti esetekben a Megrendelő 15 napos határidőt tartalmazó írásbeli felszólítására és annak eredménytelenségére hivatkozással, Megrendelő első írásbeli megkeresésére, a Vállalkozó esetleges kifogását figyelmen kívül hagyva, a jogviszony vizsgálata nélkül, a bank, illetve biztosító saját kötelezettsége alapján azonnal kifizeti a Megrendelőnek megjelölt összeget. A nyújtott bankgaranciát, vagy biztosító által kiállított kötelezvényt Megrendelővel előzetesen egyeztetett és általa elfogadott pénzintézetnek, vagy biztosító társaságnak kell kiállítania, annak visszavonhatatlannak kell lennie, Megrendelő nevére kell szólnia, és legalább a jótállási biztosíték érvénybe lépésének napjáig kell szólnia.
8.3.
Jótállási feltételek, a jótállási kötelezettség teljesítésének feltételei.

8.3.1
A Vállalkozó szavatolja, hogy a munka vagy bármely része mentes a gyártás, a felhasznált anyagok és a kivitelezett munka bármilyen hibájától.

8.3.2.
Vállalkozó az általa végzett, a szerződés tárgyában meghatározott munkákra teljes körűen értendő (építési, szerelési, épületgépészeti, elektromos munkákra, szállított berendezésekre, eszközökre, anyagokra, stb.) jótállást vállal. A jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárultától számított 24 hónap. A vállalt jótállási időtartamon túl Vállalkozó vállalja a vonatkozó jogszabályokban előírt kötelező alkalmassági időket, az egyes anyagok, berendezések, szerkezetek vonatkozásában továbbá biztosítania kell a vállalt jótállási időtartamon túli, a gyártómű által meghatározott alkalmassági, jótállási időtartamokat. 

8.3.3.
Ha a jótállási idő alatt bármilyen hiba jelentkezne a műszaki kivitelben, és a Vállalkozó által szolgáltatott anyagokban vagy végzett munkában, a Vállalkozó köteles azonnali intézkedést követően a saját költségén megjavítani, cserével vagy más módon helyrehozni az ilyen hibát, vagy az ilyen hiba által a munkában okozott bármilyen kárt a jótállásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. 

8.3.4. 
A Megrendelő a hiba felfedezését követően haladéktalanul, írásban (e-mail, fax vagy postai úton) értesíteni tartozik a Vállalkozót, ismertetve az ilyen hiba jellegét, valamint a rendelkezésére álló összes bizonyítékot. A Megrendelő ezt követően alkalmat biztosít a Vállalkozó részére, hogy az megvizsgálhassa az említett hibát. A Vállalkozó a Megrendelő értesítésének kézhez vételétől számított 3 munkanapon belül köteles állást foglalni, hogy a hibát garanciális hibának fogadja el vagy sem, s amennyiben nem, köteles az ezzel kapcsolatos álláspontját kifejteni és a rendelkezésre álló összes bizonyítékait ismertetni. Amennyiben vállalkozó elfogadja, Vállalkozó a hibajavítás időpontjáról és ütemezéséről tájékoztatást küld a Megrendelőnek. Amennyiben a Felek a hiba garanciális jellegében megállapodni nem tudnak, úgy közös szakértőt kérnek fel a hiba garanciális jellegének meghatározásra. Szerződő Felek a közösen felkért szakértő álláspontját magukra nézve kötelezőnek fogadják el. A szakvélemény elkészítését követően az a fél viseli szakértő teljes költségét és díját, akinek az adott vitás kérdésben a szakértő nem ad igazat.
8.3.5. 
Ha a Vállalkozó a Megrendelő értesítésének kézhezvételét követő 3 munkanapon belül nem kezdi el a garanciális hiba és/vagy a garanciális hiba következtében okozott kár kijavításához szükséges munkát, illetve hiba, vagy az okozott kár okának kivizsgálását, a Megrendelő jogosult azt mással kijavíttatni azzal, hogy az ilyen munka elvégzéséhez szükséges, és az ezzel kapcsolatban felmerült mindennemű költséget a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek megtéríteni. 


A hiba javításának megkezdéséről és annak ütemezéséről Vállalkozó a Megrendelő általi értesítéstől számítottan 5 munkanapon belül köteles Megrendelőt tájékoztatni és az abban szereplő folyamatokat és határidőket Megrendelővel jóváhagyatni. A Vállalkozó által átadott ütemezésben szereplő átfutási idők és dátumok teljesítési határidőnek minősülnek. Amennyiben Vállalkozó a rá vonatkozó garanciális javításokat/cserét nem végzi el a mindkét fél részéről elfogadott ütemezés alapján, úgy Megrendelő jogosult azt mással kijavíttatni azzal, hogy az ilyen munka elvégzéséhez szükséges, és az ezzel kapcsolatban felmerült mindennemű költséget a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek megtéríteni.

8.3.6. 
Ha a megvalósított épületrész vagy annak egy része nem használható egy garanciális hiba miatt és/vagy a garanciális hiba kijavítása után, akkor a garanciális hibával érintett munka vonatkozásában a jótállási idő meghosszabbodik azzal az idővel, amíg a megvalósított létesítmény vagy annak egy része nem használható.

8.3.7.
Az egyes berendezésekkel összefüggésben a jótállási idő alatti meghibásodások miatti jótállási igényeket Megrendelő érvényesíti. Amennyiben a gyártó cég által adott jótállási idő lejárt, a Vállalkozó szavatossági/jótállási ideje még nem, úgy a javítási/csere költséget a Vállalkozó viseli. A Vállalkozó jótállási kötelezettségét kimentheti, ha bizonyítja, hogy a Megrendelő a műszaki átadás-átvételi dokumentációban átadott kezelési és karbantartási utasításokban foglaltakat nem tartotta be, nem rendeltetésszerűen használta az adott berendezést.

8.3.8.
Évente egy alkalommal, valamint a jótállási időszak lejártát megelőzően utó-felülvizsgálati eljárásra kerül sor, Megrendelő kezdeményezése alapján. Az utó-felülvizsgálat során Felek ellenőrzik a szerződés tárgyában megfogalmazott teljesítéseket. Az utó-felülvizsgálati eljárásról Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik a bejárás során tapasztalt hibákat, Vállalkozó 15 napon belül köteles a jegyzőkönyvben rögzített hibákat saját költségére kijavítani.

8.4.
A jótállási kötelezettség teljesítésének biztosítására nyújtott biztosítékkal kapcsolatos feltételek.

8.4.1.
Vállalkozó a jótállási kötelezettség teljesítésének biztosítására köteles jótállási biztosíték nyújtására, melynek mértéke a tartalékkeret nélküli, nettó Vállalkozási díj 5%-a, azaz ……….,- Ft, azaz …………… Ft. A biztosíték a sikeres műszaki átadás-átvételt követően a végszámla benyújtásával egyidejűleg válik esedékessé. Vállalkozó a biztosítékot a Kbt-ben előírt formák valamelyikében nyújthatja. Megrendelő a biztosíték nyújtásának igazolására a biztosíték 1 eredeti példányának benyújtását írja elő. 

8.4.2.
 A nyújtott bankgaranciában, vagy biztosító által kiállított kötelezvényben Vállalkozónak biztosítania kell, hogy a jótállási kifogásra hivatkozással Megrendelő első írásbeli felszólítására, a Vállalkozó esetleges kifogását figyelmen kívül hagyva, a jogviszony vizsgálata nélkül, a bank, illetve biztosító saját kötelezettsége alapján azonnal kifizeti a Megrendelőnek megjelölt összeget. A nyújtott bankgaranciát, vagy biztosító által kiállított kötelezvényt pénzintézetnek, vagy biztosítótársaságnak kell kiállítania, annak visszavonhatatlannak kell lennie, Megrendelő nevére kell szólnia, és legalább 24 hónapig érvényben kell maradnia.

9.
Műszaki átadás-átvételi eljárás

9.1.
 Vállalkozó a kiviteli munkák befejezéséről készre jelentés formájában, az átadás-átvételi eljárás megkezdésére tervezett időpont előtt legalább 5 munkanappal írásban értesíti Megrendelőt, valamint a műszaki ellenőrt.  A műszaki átadás-átvétel a teljesítési határidő nem számít bele.
9.2.
A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdését a Megrendelő tűzi ki Vállalkozó készre jelentésétől számított 5 munkanapon belül.

9.3. 
A műszaki átadás-átvételi eljárásról Vállalkozó Megrendelővel közösen jegyzőkönyvet és e-jegyzőkönyvet készít, melyben az átadás-átvételi eljárás eredményes, vagy eredménytelenné nyilvánítása szempontjából döntő fontosságú tényeket rögzítik azzal a követelménnyel, hogy magából a jegyzőkönyv tartalmából is kiderüljön, eredményes vagy eredménytelen volt-e az átadás-átvételi eljárás.


A műszaki átadás átvételi eljárás megállapításait jegyzőkönyvben kell rögzítenie. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell 
-
a még fennálló hibák, hiányosságok felsorolását, 

-
az átadás-átvételre meghívott és nyilatkozattételre jogosultak, illetve kötelezettek nyilatkozatait,

- 
a megállapított hibák, hiányosságok kijavításának, pótlásának határidejét és

- 
az érvényesíteni kívánt igényeket,
- valamint a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben rögzített adatokat.

9.7. 
Megrendelő csak mennyiségi és minőségi hiány- és hibamentes teljesítés átvételére köteles azzal, hogy a Megrendelő az olyan kisebb hibák, hiányok fennállása esetén, amelyek sem önmagukban, sem a kijavításukkal (pótlásukkal) járó munkák folytán a rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák, a munka- és egészségvédelmet nem veszélyeztetik, a műszaki átadás-átvételi eljárást lefolytatja, a munkákat átveszi. Az átadás-átvételi eljárás során a hibák, hiányok kijavítását, pótlását a Vállalkozó a Megrendelő által megjelölt időpontra köteles teljesíteni. Megrendelő a szerződésszerű teljesítés igazolására, számla befogadására az átadás-átvételi eljárás során rögzített hibák kijavítását, hiányok pótlását követően kötelezett.
9.8. 
Vállalkozó a szerződés tárgyát képező gépészeti, villamos berendezéseket és rendszereket beszabályozott, üzembe helyezett állapotban, a tervezett paraméterek meglétét bizonyító mérési jegyzőkönyv csatolásával adja át, és szükség esetén elvégzi a berendezések használatának oktatását. 
9.9.
Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a kivitelezési munkák befejeztével elkészíti a megvalósulási (átadási) tervdokumentációt, szükség szerinti leltárfelvételi listákat, és Megrendelő számára a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdéséig mellékleteivel együtt kettő papír és kettő digitális példányban átadja. A megvalósulási tervdokumentációnak tartalmaznia kell az kiviteli terv rajzait, mérési jegyzőkönyveit, műbizonylatait, kezelési és karbantartási utasítást, betonvizsgálati jegyzőkönyveket, garancia és minőségi bizonylatokat, altalaj és ágyazati teherbírási és tömörségi jegyzőkönyveket, kivitelezői nyilatkozatokat, és minden egyéb olyan jegyzőkönyvet, bizonylatot és dokumentumot a Vállalkozó érdekkörén belül, amely a műszaki átadás-átvételi eljáráshoz szükséges.
 9.10.
A sikeresnek minősülő átadás-átvételi eljárásról felvett jegyzőkönyv aláírását és a jelen szerződés 3.17. szerinti kötelezettség teljesítését követően megtörténhet a birtokba vétel. A tényleges átvétellel egyidejűleg, a birtokbaadási jegyzőkönyv aláírásától számítottan száll a Megrendelőre a kárveszélyviselés terhe. 

9.11
Megrendelő fenntartja a jogot magának, hogy az építési beruházás korábban elkészült, elhatárolható részét a teljes beruházás műszaki átadás-átvételét megelőzően átvegye és birtokba vegye.

10.
Szerződés módosítása

10.1.

A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződés a Kbt.-ben meghatározott feltételek figyelembe vételével módosítható.

10.2.

Ha az ajánlattételt követően kiadott jogszabály, kötelező szabvány, műszaki, vagy egyéb hatósági előírás a munka megvalósításával kapcsolatban olyan műszaki rendelkezést tartalmaz, amelyet a kiviteli terv (költségvetés) nem, vagy másképpen tartalmaz, szerződő felek a szerződést szükségszerűen módosíthatják, a Vállalkozónak pedig a munkát a kötelező rendelkezésnek megfelelően kell végeznie.

10.3 
A kiviteli tervektől való eltérő megvalósítás (pótmunka), csak a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása mellett lehetséges. 
10.4.
Szerződő felek rögzítik, hogy a tartalékkeret terhére a többletmunka nem számolható el, míg az esetlegesen felmerülő - a Szerződés alapját képező a közbeszerzési dokumentumokban nem szereplő – kizárólag a kivitelezéshez kapcsolódó pótmunkák a tartalékkeret terhére az alábbiak eljárásrend szerint – figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20.§ (5) bekezdésére is - kerülhetnek elrendelésre és elszámolásra:

a)
Pótmunka megrendelése és elszámolása esetén a Felek a Szegedi Ítélőtábla Polgári Kollégiumának 1/2006. (XI. 30.) számú kollégiumi ajánlásával összhangban járnak el. 


A kivitelezésre jutó tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díjon, mint átalánydíjon felül csak olyan pótmunka ellenértéke számolható el, amely a szerződéskötés alapját képező közbeszerzési dokumentumokban kimutathatóan nem szereplő, a Megrendelő által a Szerződés megkötése után külön megrendelt munkatételként (munkatöbblet) jelentkezik, és ha az eset körülményeire, a munka természetére, nagyságrendjére, az átalánydíjhoz viszonyított költségvonzatára figyelemmel arra, hogy azzal a Vállalkozó az átalánydíj meghatározásakor előzetesen kellő gondosság mellett sem számolhatott (így különösen tervmódosítás esetén);

b)
Pótmunka elrendelését kezdeményezheti a Vállalkozó, a Megrendelő nevében a műszaki ellenőr is kérhet be pótmunka javaslatot a Vállalkozótól;

c)
Vállalkozó csak akkor végezheti el a pótmunkát, ha azt - a műszaki ellenőr előzetese jóváhagyásával - a Megrendelő kifejezetten megrendelte;

d)
Pótmunkát az ajánlatban megadott rezsióradíjat alapul véve, vagy abból kiindulva kell értékelni, ha azonban a Szerződés nem tartalmaz alkalmazható díjat vagy árat, akkor a szerződő felek megegyezése szükséges a Vállalkozó által benyújtott és a műszaki ellenőr valamint a Megrendelő által elfogadott árajánlat alapján;

e)
A pótmunka ellenértékének meghatározása során figyelembe kell venni a pótmunkával összefüggésben esetlegesen elmaradó munkákat is.

10.5.
Felek rögzítik, hogy a többletmunka és a pótmunka fogalma alatt kizárólag a Ptk. szerinti fogalmat értik.

10.6.
Vállalkozó a szerződés szerinti teljesítési határidő módosítását igényelheti, ha a megvalósítási program szerinti munkavégzést, illetve a teljesítési határidő betartását érdekkörén kívül álló, kellő gondosság mellett sem elhárítható és az ajánlattételkor fel nem ismerhető ok akadályozza. Ilyen ok felmerülése esetén Vállalkozó köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Megrendelőt. Ebben meg kell jelölni az okot, megfelelően indokolva az emiatt nem, vagy csak többletráfordítással elhárítható/csökkenthető késedelem mértékét, és a kért módosított teljesítési határidőt.

10.7. 
Megrendelőnek a bejelentésre 8 napon belül, illetve ha a javasolt intézkedés határidőhöz kötött, e határidőn belül kell nyilatkoznia. A határidőn belüli nyilatkozat elmaradása nem jelenti a bejelentésben foglaltak elfogadását, de a tudomásulvétel alól nem mentesíti Megrendelőt.
11.
Szerződés azonnali hatályú felmondása

11.1. 
Felmondás a Vállalkozó szerződésszegése miatt

A Megrendelő minden esetleges egyéb joga, igénye vagy jogorvoslati lehetősége csorbítása nélkül a Vállalkozóhoz intézett felmondási nyilatkozata alapján - melyben hivatkozik a jelen fejezet 11.1. pontjára és ismerteti a szerződés felmondásának okait -  jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést a következő feltételek között:

(a) 
ha a vállalkozóval szemben a csődeljárás megindításáról szóló bírósági végzést tettek közzé, vagy az ellene indított felszámolási eljárást már jogerősen elrendelték.

 (b) 
ha a Vállalkozó átruházza vagy átengedi a szerződést;
 (c) 
ha a Vállalkozó felhagyott a szerződés teljesítésével, vagy megtagadta annak teljesítését; vagy 

(d)
ha a Vállalkozó elfogadható ok nélkül nem kezdte el időben a munkát, vagy felfüggesztette a munka végzését azután, hogy a Megrendelő írásban felszólította a munka folytatására; vagy 

(e) 
ha a Vállalkozó következetesen nem a szerződéssel összhangban folytatja a munka kivitelezését, vagy megtagadja a szerződésben előírt kötelezettségeinek teljesítését minden elfogadható ok nélkül; vagy

(f) 
ha a Vállalkozó megtagadja vagy képtelen megfelelő anyagot, szolgáltatást vagy munkát biztosítani ahhoz, hogy a munka kivitelezése és befejezése az elfogadott teljesítési véghatáridőnek megfelelő módon és olyan előrehaladási ütemben történjen, ami biztosítékot jelenthet a Megrendelőnek arra nézve, hogy a Vállalkozó képes a munka szerződésben vállalt, vagy a Megrendelő által elfogadott határidőre szerint megvalósítani;

(g)
ha a Vállalkozó saját hibájából több, mint 15 napos késedelembe esik;
(g)
ha a Vállalkozó a szerződés teljesítése során bármikor elmulasztja, visszautasítja, hogy a szerződés időben történő teljesítéséhez elegendő anyagot, berendezést, szolgáltatást és munkaerőt biztosítson (kivéve ha ez a „Vis major” pontban megfogalmazott okok miatt történik)

(h)
a Vállalkozó egyéb súlyos szerződésszegést követ el.
11.2 Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha
a)
a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;;

b)
a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
11.3. A jelen fejezet 11.2.1. vagy 11.2.2. pontja szerinti felmondási nyilatkozat kézhezvétele után a Vállalkozónak a felmondási nyilatkozatban megjelölt határidőig: 

(a) 
meg kell szüntetnie minden további munkavégzést, kivéve azokat a munkákat, amelyeket - kizárólag a munka már kivitelezett részének megóvása vagy a tiszta és biztonságos állapotban hagyásának biztosítása érdekében - a Megrendelő a felmondási nyilatkozatban előírhat; és

(b) 
fel kell bontania minden alvállalkozói szerződést, 

(c) 
a munkának a Vállalkozó által a szerződés felmondásának időpontjáig kivitelezett részeit át kell adnia a Megrendelőnek; és

(d) 
a törvényesen engedélyezett mértékig a Vállalkozó minden jogát, jogcímét és előnyét köteles átruházni a Megrendelőre, amellyel a munkával és anyagokkal kapcsolatban a szerződés felmondásának időpontjában rendelkezik, és - amennyiben a Megrendelő igényt tart rá -; és

(e) 
minden rajzot, specifikációt és a Vállalkozó vagy alvállalkozói által, a munkával kapcsolatban a szerződés felmondásának dátumáig készített minden egyéb dokumentációt köteles átadni a Megrendelőnek.

11.4. A Megrendelőnek jogában áll birtokba venni a helyszínt és felszólítani a Vállalkozót a távozásra, és a munka befejezését saját erőből, vagy egy kívülálló (harmadik) fél alkalmazásával végrehajtani.

11.5. A Vállalkozó részére kifizetendő a szerződéses árnak az a része, amely az általa a szerződés felmondásának dátumáig kivitelezett munkára megállapítható, minden, a helyszínen felhasznált, vagy részben felhasznált anyag ellenértéke. 

11.6. 
A jelen fejezetben a Kivitelezett munka kifejezés a Vállalkozó által elvégzett minden munkát, minden általa nyújtott szolgáltatást és minden általa (vagy egy jogérvényes beszerzési kötelezettség értelmében) beszerzett anyagot magában foglal, és amelyet a munka céljaira használt fel vagy szándékozott felhasználni a szerződés felmondásának időpontjáig bezárólag.

11.7. 
Jelen fejezetben minden olyan pénzösszeg kiszámításánál, amely a Megrendelőtől a Vállalkozónak jár, figyelembe kell venni minden olyan pénzösszeget, amelyet a Megrendelő a szerződés értelmében korábban már kifizetett a Vállalkozónak.

12.
Kimentő ok (vis maior)

12.1. 
A vis maiornak minősítendő minden olyan esemény, amely kívül esik a Vállalkozó vagy a Megrendelő (a helyzettől függően) ellenőrzésén, és amely nem volt elkerülhető az érintett felek ésszerű körültekintése ellenére sem, és amelyek a következőket ölelik fel, de nem korlátozódnak ezekre:

(a) 
ellenségeskedés vagy harci műveletek, zavargás, terrorista cselekmények,

(b)
sztrájk, járványok, 

(c) 
földrengés, földcsuszamlás, tűz, árvíz, vihar, villámcsapás vagy más szélsőséges időjárási feltételek, természeti vagy fizikai katasztrófák.

Felek kötelesek ajánlott levélben értesíteni Megrendelőt a vis maior tényéről, felmerülésének okáról, várható időtartamáról. A szerződésben foglalt határidők a vis maior idők időtartamával meghosszabbodnak. 

12.2.
A Vállalkozó nem szankcionálható a kötbér kirovásával vagy a szerződéstől nem teljesítés okán történő elállással, vagy a szerződés felmondásával, ha a Vállalkozó késedelmét a szerződés teljesítésében és más szerződés szerinti kötelezettségének elmulasztását Vis Maior bekövetkezése okozta.

13.
Kártérítés

13.1.
Vállalkozó köteles a Megrendelő és alkalmazottai, kárát megtéríteni és mentesíteni a Vállalkozó vagy alvállalkozói, vagy ezek alkalmazottai vagy tisztviselői mulasztása, tevékenysége következtében keletkezett valamennyi kárral, veszteséggel kapcsolatban. Köteles mentesíteni Megrendelőt mindennemű peres eljárás, kereset vagy közigazgatási eljárás, kártérítés, követelés, költség és kiadás (beleértve az ügyvédi költségeket és kiadásokat is) tekintetében, kivéve, ha a bekövetkezett kárt a Megrendelő vagy annak képviselőinek mulasztása idézte elő.

13.2.
A Megrendelő köteles a Vállalkozó és annak alkalmazottai, valamint alvállalkozói kárát megtéríteni és mentesíteni a Megrendelő tulajdonában (az át nem vett munka kivételével) tűz, robbanás vagy az építési felelősségbiztosításból fedezhető összeget meghaladó, más veszélyek következtében keletkezett veszteség vagy kár tekintetében, feltéve, hogy az ilyen tüzet, robbanást vagy más veszélyt nem a Vállalkozó valamely cselekménye vagy mulasztása okozta.

13.3.
A kártérítésre jogosult fél köteles a keletkezett veszteség vagy kár enyhítése érdekében minden ésszerű intézkedést megtenni. Ha az illető fél elmulasztja az említett intézkedések megtételét, ennek megfelelően csökkenni fog a másik fél kártérítési kötelezettsége.

14.
Egyéb feltételek

14.1.
A szerződő felek az egymás rendelkezésére bocsátott adatokat, terveket, terviratokat, stb. csak a szerződés céljának megfelelően használhatják fel. A szerződés céljával azonban nem ellentétes a szolgáltatás használatához és fenntartásához szükséges do​kumentációknak az átadása azzal a feltétellel, hogy azokat csak a rendeltetésszerű használathoz és fenntartáshoz használható fel, nyilvánosságra nem hozható, harmadik személynek át nem adható, illetve azzal nem közölhető.

14.2. A szerződés teljesítése során felmerülő vitás kérdéseket felek elsősorban egymás közötti egyeztetéssel kötelesek rendezni. Vita esetén Felek a Közbeszerzési Dokumentumban, valamint ajánlatban foglaltakat veszik alapul.

14.3.
A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően a Megrendelő előírja, hogy a Vállalkozó nem fizethet, illetve nem számolhat el a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) – kb) alpontja szerinti, alábbiakban foglalt feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. A Megrendelő nem fizet a Vállalkozó részére a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) – kb) alpontja szerinti, az alábbiakban foglalt feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

14.4
A Vállalkozó nem fizeti meg, illetve nem számolja el, továbbá a Megrendelő sem fizet a Vállalkozó részére a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben felmerült, a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmas költségeket, amennyiben a Vállalkozó vagy bármely alvállalkozója tekintetében a szerződés teljesítése alatt a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) – kb) alpontja szerinti következő feltételek valamelyike megvalósul:
· nem EU, EGT, vagy OECD-tagállamban, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok vagy területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az EU-nak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, vagy
· olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni.
14.5 A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően a Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő és bármely, a jelen szerződés és jelen szerződés teljesítésének ellenőrzésére jogosult szerv számára megismerhetővé tenni és a Megrendelő részére haladéktalanul értesítést küldeni minden olyan ügyletről, amelynek eredményeként az alábbi feltételek valamelyike teljesülhet:
· a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot (huszonöt százalékot) meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott, a 12.1.3.2 pontban foglalt feltétel.
· a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot (huszonöt százalékot) meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott, a 12.1.3.2 pontban foglalt feltétel.
14.6. Ha a teljesítést megelőzően felmerült vitában a szerződő felek kijelölt képviselői (vagy azok felettesei) nem tudnak egyező álláspontot kialakítani, (dönteni) és azt egyezség útján sem tudják rendezni, a vitás ügyet az illetékes területi Bíróság elé utalják.

14.7.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a mindenkori hatályos jogszabályok az irányadók. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumokat kell figyelembe venni.
14.8.
A szerződés a Szerződő felek egybehangzó véleménye alapján, cégszerű aláírásukkal lép életbe. Jelen szerződést szerződő felek, 22 oldalon 14 számozott pontban egyezőt 4 példányban mint akaratukkal mindenben írják alá.
Kelt: ....................................., 2018. …...
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